

강산건축디자인

건설업 · 실내인테리어

QUOTATION

2026.06.01

ESTIMATE FOR

고객

15평 미용실 인테리어 (스켈레톤 → 완공)

COST BREAKDOWN

철거·폐기		700,000
바닥공사 (포세린 타일)		5,000,000
벽마감 (마이크로 시멘트)		8,800,000
목공공사 (루버·천장·카운터)		8,500,000
도장공사 (천장)		900,000
전기공사		4,500,000
조명공사		4,000,000
설비·배관		

공급가액 40,300,000

관리비·잡비(15%) 6,045,000

합계 (VAT 별도) ₩46,345,000