


관리 번호	20260305-01
----------	-------------

# 공사견적서

사무실 고객 귀하

2026년 6월 1일

아래와 같이 견적합니다.

공	사업자번호	418-34-01340		
	상 호	강산건축디자인	대 표 자	권민재 
급	소 재 지	울산 중구 서동 600, 2F 201		
	업 태	건설업	종 목	실내인테리어
자	담 당 자	이영호 실장	연 락 처	010-8089-2411

견 적 명		모던 클린 사무실 인테리어 (35평 / 115m <sup>2</sup> )					
합계금액 (VAT별도)		₩ 35,305,000					
No.	공사명	세 부 사 항	규격	수량	단가	공급가액	세액
1	철거·정리	공실 내부 잔존물 철거 및 기본 정 소	식	1	500,000	500,000	-
2	목공공사	회의실 가벽 파티션 (석고보드+경 량철골)	식	2	1,200,000	2,400,000	-
3	목공공사	대표실 가벽 파티션 (석고보드+경 량철골)	식	1	1,000,000	1,000,000	-
4	목공공사	기존 텍스타일 천장 일부 교체 (25 평)	평	25	156,000	3,900,000	-
5	유리파티션	강화유리 파티션 알루미늄 프레임 (회의실·대표실, 약 15m)	m	15	350,000	5,250,000	-
6	도장공사	벽면·천장 수성페인트 도장 (35평)	평	35	80,000	2,800,000	-
7	전기공사	콘센트·스위치 증설 배선 (업무용 기기 대응, 35평)	식	1	3,500,000	3,500,000	-
8	전기공사	분전반 회로 증설 (추정)	식	1	800,000	800,000	-
9	조명공사	LED 다운라이트 설치 (25개, 기구+ 설치)	개	25	55,000	1,375,000	-
10	조명공사	레일 조명 설치 (회의실·대표실 2회 로, 기구+설치)	식	2	450,000	900,000	-
11	조명공사	스마트 스위치 및 조광기 설치 (추 정)	식	1	500,000	500,000	-
12	블라인드	전동 롤블라인드 커튼월 2면 (75m <sup>2</sup> , 암막 원단)	m <sup>2</sup>	75	65,000	4,875,000	-
13	도어공사	강화유리 도어 (회의실·대표실 출입 문, 틀 포함)	개소	2	900,000	1,800,000	-
14	마감공사	걸레받이·몰딩 설치 및 코킹 마감	식	1	600,000	600,000	-
15	청소·폐기물	시공 후 현장 클리닝 및 폐기물 처 리	식	1	500,000	500,000	-
16							-
17							-
공사 금액						30,700,000	-
관리비 및 공과잡비(공사비의 15%)						4,605,000	-

견적조건

- 1) 작업기한 : 협의전
- 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10%
- 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간
- 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01

## 강산건축디자인